
Poz No
Tanımı
Birimi
Kurum
Fasikül

V.1333
Yonu taşından mevcut barok harpuştanın ıslahı ve yerine konması işçiliği
m²
Vakıflar Genel Müdürlüğü

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2003 0,00 0,00 0,00

2004 0,00 0,00 0,00

2005 0,00 0,00 0,00

2006 0,00 0,00 0,00

2007 0,00 0,00 0,00

2008 0,00 0,00 0,00

2009 0,00 0,00 0,00

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00

2013 283,11 0,00 0,00

2014 312,84 0,00 0,00

2015 327,83 0,00 0,00

2016 368,83 0,00 0,00

2017 396,11 0,00 0,00

2018 438,69 0,00 0,00

2019 490,43 0,00 0,00

2020 566,54 0,00 0,00

2021 672,26 0,00 0,00

2022-1 1026,78 0,00 0,00

2022-2 1031,40 0,00 0,00

2022-3 1330,84 0,00 0,00

2023-1 2060,04 0,00 0,00

2023-2 2920,80 0,00 0,00

2024 4801,68 0,00 0,00
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Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

Yonu taşından mevcut barok ve her türlü harpuştanın poz no: V.1330 şartlarıyla ıslah ve yerine konması, her 
türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş harpustanın görünen yüzlerinin inkişafı alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. 
Damlalık açılması duvara konan satıh işlenmiş olsa da ölçüde nazarı itibare alınmaz.
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Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar

Malzeme:

 Harç ( Kalın Kum İle )

V.0104/A 400 doz çimento harcı yapılması (kalın 
kum ile) m³ 0,020000

İşçilik:

Yapılması

01.V04 Mütehassıs usta Saat 9,000000

Yerine Konması

01.V04 Mütehassıs usta Saat 4,000000

Yükleme,Taşıma ve Boşaltma

01.V06/01 Restorasyon düz işçi Saat 4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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