

V.1333/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1333/1

Tanımı Puzolan katkılı horasan harcı ile yonu taşından mevcut barok harpuştanın ıslahı ve yerine konması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	4857,93	0,00	0,00
2023-2	2970,78	0,00	0,00
2023-1	2087,99	0,00	0,00
2022-3	1355,14	0,00	0,00
2022-2	1056,64	0,00	0,00
2022-1	1048,24	0,00	0,00
2021	684,84	0,00	0,00
2020	576,86	0,00	0,00
2019	502,86	0,00	0,00
2018	448,18	0,00	0,00
2017	404,86	0,00	0,00
2016	375,63	0,00	0,00
2015	332,45	0,00	0,00
2014	316,71	0,00	0,00
2013	286,78	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1333/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Yonu taşından mevcut barok ve her türlü harpuştanın poz no: V.1330/A şartlarıyla ıslah ve yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş harpuştanın görünen yüzlerinin inkişafı alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Damlalık açılması duvara konan satıh işlenmiş olsa da ölçüde nazarı itibare alınmaz.

V.1333/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0129/A		Puzolan katkılı horosan duvar harcı (kalın kum ile)	m ³	0,020000
		İşçilik:		
		İslahı		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	9,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	4,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.