
Poz No
Tanımı
Birimi
Kurum
Fasikül

V.1333/2
Hidrolik kireç harcı ile yonu taşından mevcut barok harpuştanın ıslahı ve yerine konması işçiliği
m²
Vakıflar Genel Müdürlüğü

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2003 0,00 0,00 0,00

2004 0,00 0,00 0,00

2005 0,00 0,00 0,00

2006 0,00 0,00 0,00

2007 0,00 0,00 0,00

2008 0,00 0,00 0,00

2009 0,00 0,00 0,00

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00

2013 294,23 0,00 0,00

2014 325,71 0,00 0,00

2015 341,25 0,00 0,00

2016 384,73 0,00 0,00

2017 412,46 0,00 0,00

2018 457,79 0,00 0,00

2019 510,00 0,00 0,00

2020 589,43 0,00 0,00

2021 697,10 0,00 0,00

2022-1 1070,15 0,00 0,00

2022-2 1090,83 0,00 0,00

2022-3 1389,98 0,00 0,00

2023-1 2137,83 0,00 0,00

2023-2 3019,01 0,00 0,00

2024 4924,49 0,00 0,00
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Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

Yonu taşından mevcut barok ve her türlü harpuştanın poz no: V.1330/B şartlarıyla ıslah ve yerine konması, 
her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ:  Yerine konmuş harpustanın görünen yüzlerinin inkişafı alanı  m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. 
Damlalık açılması duvara konan satıh işlenmiş olsa da ölçüde nazarı itibare alınmaz.
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Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar

Malzeme:

V.0130/C Hidrolik kireç bağlayıcılı dolgu harcı m³ 0,020000

İşçilik:

Islahı

01.V04 Mütehassıs usta Saat 9,000000

Yerine Konması

01.V04 Mütehassıs usta Saat 4,000000
İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey 
Taşıma, Boşaltma

01.V06/01 Restorasyon düz işçi Saat 4,000000
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