

V.1333/A2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1333/A2

Tanımı Hidrolik kireç harcı ile yonu taşından mevcut basık ve sivri harpuştanın ıslahı ve yerine konması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	3086,99	0,00	0,00
2023-2	1900,26	0,00	0,00
2023-1	1337,83	0,00	0,00
2022-3	871,23	0,00	0,00
2022-2	687,70	0,00	0,00
2022-1	667,03	0,00	0,00
2021	432,73	0,00	0,00
2020	359,43	0,00	0,00
2019	311,13	0,00	0,00
2018	265,29	0,00	0,00
2017	236,53	0,00	0,00
2016	220,98	0,00	0,00
2015	193,75	0,00	0,00
2014	173,21	0,00	0,00
2013	155,91	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1333/A2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Poz no: V.1330/B şartlarıyla yonu taşından basık ve sivri harpuştanın ıslahı ve yerine konması her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş harpuştanın görünen yüzlerinin inkişafı alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Damlalık açılması duvara konan satıh işlenmiş olsa da ölçüde nazarı itibare alınmaz.

V.1333/A2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/C		Hidrolik kireç bağlayıcılı dolgu harcı	m³	0,020000
		İşçilik:		
		İslahı		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	5,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	4,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.