

V.1337/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1337/B

Tanımı Hidrolik kireç harcı ile yonu taşından mevcut ayna taşının yerine konması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	2136,11	0,00	0,00
2023-2	1337,89	0,00	0,00
2023-1	950,49	0,00	0,00
2022-3	628,09	0,00	0,00
2022-2	508,11	0,00	0,00
2022-1	477,10	0,00	0,00
2021	307,03	0,00	0,00
2020	259,95	0,00	0,00
2019	224,75	0,00	0,00
2018	198,94	0,00	0,00
2017	177,41	0,00	0,00
2016	166,25	0,00	0,00
2015	143,90	0,00	0,00
2014	136,63	0,00	0,00
2013	122,63	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1337/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Yonu taşından mevcut her türlü ayna taşının poz no: V.1334/B şartlarıyla ıslahı ve yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş ayna taşının görünen yüzünün alanı geometrik şekline uygun olarak m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Duvar veya söveden dışarı taşan dişler ölçüde nazarı itibare alınmaz. Profillerin inkişafı nazarı itibare alınmaz.

V.1337/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/C		Hidrolik kireç bağlayıcılı dolgu harcı	m ³	0,030000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	4,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.