
Poz No
Tanımı

Birimi
Kurum
Fasikül

V.1580/A
500 Doz hidrolik kireç harcı ile mermerden her boyda mevcut sövenin ıslahı ve yerine konması 
işçiliği
m
Vakıflar Genel Müdürlüğü

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2003 0,00 0,00 0,00

2004 0,00 0,00 0,00

2005 0,00 0,00 0,00

2006 0,00 0,00 0,00

2007 0,00 0,00 0,00

2008 0,00 0,00 0,00

2009 0,00 0,00 0,00

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00

2013 152,43 0,00 0,00

2014 169,01 0,00 0,00

2015 176,74 0,00 0,00

2016 198,21 0,00 0,00

2017 211,85 0,00 0,00

2018 235,98 0,00 0,00

2019 262,54 0,00 0,00

2020 306,36 0,00 0,00

2021 360,33 0,00 0,00

2022-1 553,69 0,00 0,00

2022-2 574,70 0,00 0,00

2022-3 723,95 0,00 0,00

2023-1 1109,14 0,00 0,00

2023-2 1548,41 0,00 0,00

2024 2512,69 0,00 0,00

Birim Fiyatları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

Mermerden her boyda mevcut sövenin poz no: V.1570/A şartlarıyla ıslahı ve yerine konması, her türlü 
malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli: 
ÖLÇÜ: Yerine konmuş sövenin boylarının toplamı mt. cinsinden ölçülerek ödenir.
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Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar

Malzeme:

V.0104/G
500 doz hidrolik kireç bağlayıcılı harç 
yapılması (mermer tozlu ve pirinçli; ince 
sıvalar için)

m³ 0,015000

İşçilik:

01.V04 Mütehassıs usta Saat 4,500000

Yerine KonmasI

01.V04 Mütehassıs usta Saat 2,000000

 Yükleme,Taşıma, Boşaltma

01.V06/01 Restorasyon düz işçi Saat 2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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