
Poz No
Tanımı
Birimi
Kurum
Fasikül

V.1581
Mermerden her boyda ve genişlikte mevcut sövenin yerine konması işçiliği
m
Vakıflar Genel Müdürlüğü

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2003 0,00 0,00 0,00

2004 0,00 0,00 0,00

2005 0,00 0,00 0,00

2006 0,00 0,00 0,00

2007 0,00 0,00 0,00

2008 0,00 0,00 0,00

2009 0,00 0,00 0,00

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00

2013 116,83 0,00 0,00

2014 129,26 0,00 0,00

2015 137,08 0,00 0,00

2016 157,81 0,00 0,00

2017 169,46 0,00 0,00

2018 188,74 0,00 0,00

2019 216,30 0,00 0,00

2020 249,83 0,00 0,00

2021 298,86 0,00 0,00

2022-1 456,25 0,00 0,00

2022-2 461,33 0,00 0,00

2022-3 594,81 0,00 0,00

2023-1 919,61 0,00 0,00

2023-2 1315,26 0,00 0,00

2024 2160,81 0,00 0,00

Birim Fiyatları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

Mermerden her boyda mevcut sövenin poz no: V.1570 şartlarıyla ve yerine konması her türlü malzeme ve 
işçilik dahil beher mt. bedeli: 
ÖLÇÜ:  Yerine konmuş sövenin boylarının toplamı mt. cinsinden ölçülerek ödenir.
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Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar

Malzeme:

V.0107 600 doz çimento şerbeti m³ 0,015000

İşçilik:

 Islahı ve Yerine Konması

01.V04 Mütehassıs usta Saat 4,500000

 Yükleme,Taşıma, Boşaltma

01.V06/01 Restorasyon düz işçi Saat 4,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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