
Poz No
Tanımı

Birimi
Kurum
Fasikül

V.1607/A
500 Doz hidrolik kireç bağlayıcı harç ile en çok üç parçalı, mevcut mermer ayna taşının yerine 
konması işçiliği
m²
Vakıflar Genel Müdürlüğü

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2003 0,00 0,00 0,00

2004 0,00 0,00 0,00

2005 0,00 0,00 0,00

2006 0,00 0,00 0,00

2007 0,00 0,00 0,00

2008 0,00 0,00 0,00

2009 0,00 0,00 0,00

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00

2013 177,79 0,00 0,00

2014 197,78 0,00 0,00

2015 208,16 0,00 0,00

2016 237,73 0,00 0,00

2017 253,25 0,00 0,00

2018 284,71 0,00 0,00

2019 322,83 0,00 0,00

2020 379,10 0,00 0,00

2021 446,78 0,00 0,00

2022-1 688,64 0,00 0,00

2022-2 730,66 0,00 0,00

2022-3 907,89 0,00 0,00

2023-1 1380,78 0,00 0,00

2023-2 1928,08 0,00 0,00

2024 3104,11 0,00 0,00
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Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

En çok üç parçalı mevcut mermer ayna taşının poz no: V.1604/A şartlarıyla yerine konması, her türlü 
malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli: 
ÖLÇÜ: Yerine konmuş ayna taşının görünen yüz alanı geometrik şekline uygun olarak m2 cinsinden 
ölçülerek bedeli ödenir. Duvar veya söveden dışarı taşan dişler ölçüde nazarı dikkate alınmaz.
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Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar

Malzeme:

V.0104/G
500 doz hidrolik kireç bağlayıcılı harç 
yapılması (mermer tozlu ve pirinçli; ince 
sıvalar için)

m³ 0,030000

İşçilik:

Yerine Konması

01.V04 Mütehassıs usta Saat 6,000000

 Yükleme,Taşıma, Boşaltma

01.V06/01 Restorasyon düz işçi Saat 6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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