
Poz No
Tanımı
Birimi
Kurum
Fasikül

V.1603
Mermerden her genişlikte mevcut basamak veya bördür taşının ıslahı ve yerine konması işçiliği
m
Vakıflar Genel Müdürlüğü

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2003 0,00 0,00 0,00

2004 0,00 0,00 0,00

2005 0,00 0,00 0,00

2006 0,00 0,00 0,00

2007 0,00 0,00 0,00

2008 0,00 0,00 0,00

2009 0,00 0,00 0,00

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00

2013 252,86 0,00 0,00

2014 279,69 0,00 0,00

2015 292,93 0,00 0,00

2016 327,55 0,00 0,00

2017 351,69 0,00 0,00

2018 388,69 0,00 0,00

2019 432,01 0,00 0,00

2020 498,81 0,00 0,00

2021 590,05 0,00 0,00

2022-1 902,10 0,00 0,00

2022-2 913,93 0,00 0,00

2022-3 1175,70 0,00 0,00

2023-1 1820,76 0,00 0,00

2023-2 2562,69 0,00 0,00

2024 4202,51 0,00 0,00
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Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

Mermerden her genişlikte mevcut basamak ve bordur taşının poz no: V.1601 şartları ile ıslahı ve yerine 
konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli: 
ÖLÇÜ: Yerine konmuş basamağın veya bordürün üst kenarının boyu mt. cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. 
İşlenmiş ve görünen başlar nazarı dikkate alınmaz.
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Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar

Malzeme:

V.0107 600 doz çimento şerbeti m³ 0,035000

İşçilik:

01.V04 Mütehassıs usta Saat 10,000000

 Islahı ve Yerine Konması

01.V04 Mütehassıs usta Saat 2,000000

 Yükleme,Taşıma, Boşaltma

01.V06/01 Restorasyon düz işçi Saat 2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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