
Poz No
Tanımı

Birimi
Kurum
Fasikül

V.1605/A
500 Doz hidrolik kireç bağlayıcı harç ile mermerden en çok üç parçalı, silmeli ayna taşı 
yapılması ve yerine konması işçiliği
m²
Vakıflar Genel Müdürlüğü

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2003 0,00 0,00 0,00

2004 0,00 0,00 0,00

2005 0,00 0,00 0,00

2006 0,00 0,00 0,00

2007 0,00 0,00 0,00

2008 0,00 0,00 0,00

2009 0,00 0,00 0,00

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00

2013 680,29 0,00 0,00

2014 754,78 0,00 0,00

2015 906,29 0,00 0,00

2016 1016,60 0,00 0,00

2017 1089,25 0,00 0,00

2018 1225,21 0,00 0,00

2019 1493,58 0,00 0,00

2020 1729,35 0,00 0,00

2021 2115,28 0,00 0,00

2022-1 3244,89 0,00 0,00

2022-2 3286,91 0,00 0,00

2022-3 4225,39 0,00 0,00

2023-1 6555,78 0,00 0,00

2023-2 9328,08 0,00 0,00

2024 15311,61 0,00 0,00

Birim Fiyatları
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Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

Poz no: V.1604/A şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden en çok üç parçalı silmeli ayna taşı yapılması ve 
yerine konması işçiliği, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş ayna taşının görünen yüz alanı geometrik şekline uygun olarak m2 cinsinden 
ölçülerek bedeli ödenir. Duvar veya söveden dışarı taşan dişler ölçüde nazarı dikkate alınmaz. Silmenin 
inkişafı ölçüde nazarı dikkate alınmaz.NOT   :  Mermer bedeli sözleşme durumuna göre V.0232/01A-
V.0232/02A-V.0232/03A vb.  pozları arasında uygun olanından ödenir. Bu bedel tek veya en çok üç parçalı 
ayna taşlan için uygulanır, daha çok parçalı ayna taşlan kaplamadan ödenir.
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Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar

Malzeme:

V.0104/G
500 doz hidrolik kireç bağlayıcılı harç 
yapılması (mermer tozlu ve pirinçli; ince 
sıvalar için)

m³ 0,030000

İşçilik:

İşleme, Profil Açma

01.V05 Mütehassıs usta yardımcıları Saat 40,000000

 Kemer Kesme

01.V05 Mütehassıs usta yardımcıları Saat 10,000000

Yerine Konması

01.V04 Mütehassıs usta Saat 10,000000

 Yükleme,Taşıma, Boşaltma

01.V06/01 Restorasyon düz işçi Saat 10,000000
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