
Poz No
Tanımı
Birimi
Kurum
Fasikül

V.1606
En çok üç parçalı, mevcut mermer ayna taşının ıslahı ve yerine konması işçiliği
m²
Vakıflar Genel Müdürlüğü

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2003 0,00 0,00 0,00

2004 0,00 0,00 0,00

2005 0,00 0,00 0,00

2006 0,00 0,00 0,00

2007 0,00 0,00 0,00

2008 0,00 0,00 0,00

2009 0,00 0,00 0,00

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00

2013 263,99 0,00 0,00

2014 291,95 0,00 0,00

2015 306,61 0,00 0,00

2016 345,30 0,00 0,00

2017 370,76 0,00 0,00

2018 410,59 0,00 0,00

2019 459,73 0,00 0,00

2020 530,91 0,00 0,00

2021 629,90 0,00 0,00

2022-1 962,51 0,00 0,00

2022-2 972,65 0,00 0,00

2022-3 1252,74 0,00 0,00

2023-1 1939,23 0,00 0,00

2023-2 2743,01 0,00 0,00

2024 4502,86 0,00 0,00
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Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

En çok üç parçalı mevcut mermer ayna taşının poz no: V.1604 şartlarıyla ıslahı ve yerine konması, her türlü 
malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli: 
ÖLÇÜ:  Yerine konmuş ayna taşının görünen yüz alanı geometrik şekline uygun olarak m2 cinsinden 
ölçülerek bedeli ödenir. Duvar veya söveden dışarı taşan dişler ölçüde nazarı dikkate alınmaz.

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
-1

2022
-2

2022
-3

2023
-1

2023
-2

2024
0

1000
2000
3000
4000
5000

Birim Fiyatlar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1606 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları



Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar

Malzeme:

V.0107 600 doz çimento şerbeti m³ 0,030000

İşçilik:

 Islahı

01.V04 Mütehassıs usta Saat 8,000000

Yerine Konması

01.V04 Mütehassıs usta Saat 4,000000

 Yükleme,Taşıma, Boşaltma

01.V06/01 Restorasyon düz işçi Saat 4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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