
Poz No
Tanımı
Birimi
Kurum
Fasikül

V.1117
Mevcut yonu taşından dilimli külah kaplamasının ıslahı ve yerine konması
m²
Vakıflar Genel Müdürlüğü

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2003 0,00 0,00 0,00

2004 0,00 0,00 0,00

2005 0,00 0,00 0,00

2006 0,00 0,00 0,00

2007 0,00 0,00 0,00

2008 0,00 0,00 0,00

2009 0,00 0,00 0,00

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00

2013 457,85 0,00 0,00

2014 506,15 0,00 0,00

2015 529,71 0,00 0,00

2016 595,35 0,00 0,00

2017 639,35 0,00 0,00

2018 707,83 0,00 0,00

2019 791,01 0,00 0,00

2020 913,60 0,00 0,00

2021 1083,41 0,00 0,00

2022-1 1655,31 0,00 0,00

2022-2 1669,21 0,00 0,00

2022-3 2151,25 0,00 0,00

2023-1 3330,13 0,00 0,00

2023-2 4712,40 0,00 0,00

2024 7737,54 0,00 0,00

Birim Fiyatları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

Poz no: V.1114 şartlarıyla yonu taşından mevcut dilimli külah kaplamasının ıslahı ve yerine kon-ması, her 
türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli: 
ÖLÇÜ: Külah dış yüzeyinin alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.
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Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar

Malzeme:

 Harç ( Kalın Kum İle )

V.0104/A 400 doz çimento harcı yapılması (kalın 
kum ile) m³ 0,060000

İşçilik:

Islahı

01.V04 Mütehassıs usta Saat 15,000000

Yerine Konması

01.V04 Mütehassıs usta Saat 6,000000
İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey 
Taşıma, Boşaltma

01.V06/01 Restorasyon düz işçi Saat 6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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