

V.1117/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	V.1117/A
Tanımı	Puzolan katkılı horasan harcı ile mevcut yonu taşından dilimli külâh kaplamasının ıslahı ve yerine konması
Birimi	m ²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	7909,46	0,00	0,00
2023-2	4865,86	0,00	0,00
2023-1	3414,75	0,00	0,00
2022-3	2224,23	0,00	0,00
2022-2	1745,01	0,00	0,00
2022-1	1719,60	0,00	0,00
2021	1121,03	0,00	0,00
2020	944,45	0,00	0,00
2019	828,61	0,00	0,00
2018	736,25	0,00	0,00
2017	665,64	0,00	0,00
2016	616,53	0,00	0,00
2015	544,03	0,00	0,00
2014	518,13	0,00	0,00
2013	469,15	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1117/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Poz no: V.1114/A şartlarıylayonu taşından mevcut dilimli külah kaplamasının ıslahı ve yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Külah dış yüzeyinin alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

V.1117/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/A		Puzolan katkılı horosan kaba sıva harcı	m³	0,060000
		İşçilik:		
		İslahı		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	15,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	6,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.