
Poz No
Tanımı

Birimi
Kurum
Fasikül

V.1163
Minarede mevcut yonu taşından her türlü şerefe altının ıslahı ve kurşunlu ve kenetli olarak 
yerine konması işçiliği
m²
Vakıflar Genel Müdürlüğü

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2003 0,00 0,00 0,00

2004 0,00 0,00 0,00

2005 0,00 0,00 0,00

2006 0,00 0,00 0,00

2007 0,00 0,00 0,00

2008 0,00 0,00 0,00

2009 0,00 0,00 0,00

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00

2013 937,01 0,00 0,00

2014 1032,85 0,00 0,00

2015 1085,65 0,00 0,00

2016 1220,79 0,00 0,00

2017 1233,95 0,00 0,00

2018 1367,24 0,00 0,00

2019 1531,05 0,00 0,00

2020 1768,78 0,00 0,00

2021 2100,40 0,00 0,00

2022­1 3207,55 0,00 0,00

2022­2 3219,14 0,00 0,00

2022­3 4155,21 0,00 0,00

2023­1 6431,36 0,00 0,00

2023­2 9130,13 0,00 0,00

2024 15014,83 0,00 0,00

Birim Fiyatları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

Poz no: V.1160 ­ V.1161 ­ V.1162 veya V.1162/A şartlarından uygun olanıyla minarede mevcut yonu taşın­dan 
her türlü şerefe altının ıslahı ve kurşunlu kenetli olarak yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, 
beher m2 bedeli: 
ÖLÇÜ: Yapılmış şerefe altının en alt kenarı ile en üst kenarı çevreleri toplamının yarısının, şerefe altının 
yüksekliğinin inkişafı ile çarpılarak bulunan alanın m2 cinsinden bedeli ödenir.
NOT:  1­Kenet ve zıvana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz 
bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir. 2­Şerefe döşemesi alt kotunun  40 m nin üzerinde olduğu 
minarelerde şerefe altının tamamına %50  işçilik yükseklik zammı ödenir.
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Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar

Malzeme:

 Harç ( Kalın Kum İle )

V.0104/A 400 doz çimento harcı yapılması (kalın 
kum ile) m³ 0,050000

İşçilik:

Islahı

01.V04 Mütehassıs usta Saat 26,000000

Yerine Konması

01.V04 Mütehassıs usta Saat 14,000000

Yükleme, Taşıma ve Boşaltma

01.V06/01 Restorasyon düz işçi Saat 14,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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