
Poz No
Tanımı

Birimi
Kurum
Fasikül

V.1167/B
Hidrolik kireç harcı ile yonu taşından çekirdeksiz minare basamak ve yedeğinin değiştirilmesi 
işçiliği
m
Vakıflar Genel Müdürlüğü

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2003 0,00 0,00 0,00

2004 0,00 0,00 0,00

2005 0,00 0,00 0,00

2006 0,00 0,00 0,00

2007 0,00 0,00 0,00

2008 0,00 0,00 0,00

2009 0,00 0,00 0,00

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00

2013 581,35 0,00 0,00

2014 642,15 0,00 0,00

2015 671,49 0,00 0,00

2016 750,41 0,00 0,00

2017 805,81 0,00 0,00

2018 891,08 0,00 0,00

2019 987,38 0,00 0,00

2020 1140,83 0,00 0,00

2021 1349,71 0,00 0,00

2022­1 2062,85 0,00 0,00

2022­2 2068,01 0,00 0,00

2022­3 2665,93 0,00 0,00

2023­1 4125,09 0,00 0,00

2023­2 5831,31 0,00 0,00

2024 9585,19 0,00 0,00

Birim Fiyatları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

Kontrolce belirtilecek basamakların poz no: V.1166/B şartlarıyla çürütülmesi ve poz no: V.1164/B şart­larıyla 
hazırlanıp yerine konması (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş basamakların görünen yüzünün boyu basamak başından itibaren üst yüz ortasında 
mt. olarak ölçülerek bedeli ödenir. Gövdeye giren kısmı ölçüye dahil edilir.NOT   : 1­Taş bedeli  sözleşme 
durumuna göre  V.0227/001­.......­V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.2­ Yüksekliği  40 
m nin üzerinde olan minarelerde, 40 m'yi aşan kısmı için  %50  işçilik yükseklik zammı ödenir.
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Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar

Malzeme:

V.0130/C Hidrolik kireç bağlayıcılı dolgu harcı m³ 0,005000

İşçilik:

Hazırlanması

01.V04 Mütehassıs usta Saat 24,000000

Değiştirilmesi

01.V04 Mütehassıs usta Saat 4,000000
İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey 
Taşıma, Boşaltma

01.V06/01 Restorasyon düz işçi Saat 4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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