
Poz No
Tanımı

Birimi
Kurum
Fasikül

V.1168/B
Hidrolik kireç harcı ile yonu taşından çekirdekli minare basamak ve yedeğinin değiştirilmesi 
işçiliği
m
Vakıflar Genel Müdürlüğü

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2003 0,00 0,00 0,00

2004 0,00 0,00 0,00

2005 0,00 0,00 0,00

2006 0,00 0,00 0,00

2007 0,00 0,00 0,00

2008 0,00 0,00 0,00

2009 0,00 0,00 0,00

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00

2013 686,23 0,00 0,00

2014 757,96 0,00 0,00

2015 792,74 0,00 0,00

2016 886,23 0,00 0,00

2017 951,69 0,00 0,00

2018 1052,45 0,00 0,00

2019 1166,75 0,00 0,00

2020 1348,08 0,00 0,00

2021 1595,28 0,00 0,00

2022-1 2437,85 0,00 0,00

2022-2 2443,01 0,00 0,00

2022-3 3150,30 0,00 0,00

2023-1 4875,09 0,00 0,00

2023-2 6893,81 0,00 0,00

2024 11333,94 0,00 0,00

Birim Fiyatları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

Kontrolce belirtilecek basamakların poz no: V.1166/B şartlarıyla çürütülmesi ve poz no: V.1165/B şartlarıyla 
hazırlanıp yerine konması, (taş bedeli hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş basamakların görünen yüzünün boyu çekirdek başından itibaren üst yüz ortasında 
mt. olarak ölçülerek bedeli ödenir. Gövdeye giren kısmı ölçüye dahil edilir, çekirdek kavisi dikkate alınmaz 
NOT   : 1-Taş bedeli  sözleşme durumuna göre  V.0227/001-.......-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun 
olanından ödenir.2- Yüksekliği  40 m nin üzerinde olan minarelerde, 40 m'yi aşan kısmı için  %50  işçilik 
yükseklik zammı ödenir.
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Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar

Malzeme:

V.0130/C Hidrolik kireç bağlayıcılı dolgu harcı m³ 0,005000

İşçilik:

Hazırlanması

01.V04 Mütehassıs usta Saat 28,000000

Değiştirilmesi

01.V04 Mütehassıs usta Saat 5,000000
İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey 
Taşıma, Boşaltma

01.V06/01 Restorasyon düz işçi Saat 5,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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