
Poz No
Tanımı
Birimi
Kurum
Fasikül

V.1340/A2
Hidrolik kireç harcı ile yonu taşı tonoz üst kaplaması yapılması ve yerine konulması işçiliği
m²
Vakıflar Genel Müdürlüğü

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2003 0,00 0,00 0,00

2004 0,00 0,00 0,00

2005 0,00 0,00 0,00

2006 0,00 0,00 0,00

2007 0,00 0,00 0,00

2008 0,00 0,00 0,00

2009 0,00 0,00 0,00

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00

2013 539,00 0,00 0,00

2014 597,50 0,00 0,00

2015 624,05 0,00 0,00

2016 700,50 0,00 0,00

2017 750,06 0,00 0,00

2018 832,38 0,00 0,00

2019 920,01 0,00 0,00

2020 1063,39 0,00 0,00

2021 1251,79 0,00 0,00

2022-1 1929,19 0,00 0,00

2022-2 1991,21 0,00 0,00

2022-3 2513,66 0,00 0,00

2023-1 3850,98 0,00 0,00

2023-2 5400,78 0,00 0,00

2024 8752,23 0,00 0,00
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Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine ve orjinal örneğine veya idarece verilecek olan projesine göre poz no: V.1104/B şartları 
ile V.0130/C harç kullanılarak, moloz, tuğla tonoz üstüne yonu taşı tonoz üst kaplaması yapılması işçiliği, 
(taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Tonoz üst yüzeyinin inkişaf açılım alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.NOT   : Taş bedeli  
sözleşme durumuna göre   V.0227/001-.......-V.0227/007 pozları arasında uygun olanından ödenir. Taraklama 
ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir.
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Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar

Malzeme:

V.0130/C Hidrolik kireç bağlayıcılı dolgu harcı m³ 0,060000

İşçilik:

Taşın hazırlanması

01.V04 Mütehassıs usta Saat 20,000000

Yerine Konması

01.V04 Mütehassıs usta Saat 4,000000
İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey 
Taşıma, Boşaltma

01.V06/01 Restorasyon düz işçi Saat 4,000000
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