
Poz No
Tanımı
Birimi
Kurum
Fasikül

V.1344
Yonu taşından içi ve dışı işlenmiş demir kenetli köşeli külah yapılması işçiliği
m²
Vakıflar Genel Müdürlüğü

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2003 0,00 0,00 0,00

2004 0,00 0,00 0,00

2005 0,00 0,00 0,00

2006 0,00 0,00 0,00

2007 0,00 0,00 0,00

2008 0,00 0,00 0,00

2009 0,00 0,00 0,00

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00

2013 1042,60 0,00 0,00

2014 1151,59 0,00 0,00

2015 1203,26 0,00 0,00

2016 1340,89 0,00 0,00

2017 1421,93 0,00 0,00

2018 1571,44 0,00 0,00

2019 1740,18 0,00 0,00

2020 2010,41 0,00 0,00

2021 2378,39 0,00 0,00

2022-1 3633,03 0,00 0,00

2022-2 3637,65 0,00 0,00

2022-3 4695,84 0,00 0,00

2023-1 7272,54 0,00 0,00

2023-2 10277,05 0,00 0,00

2024 16905,43 0,00 0,00

Birim Fiyatları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

Poz no: V.1109 şartları ile yonu taşından içi ve dışı işlenmiş, demir kenetli köşeli külah yapılması, taşların 
birbirine poz no: V.1140 şartlarına uygun olarak demir kenetle birleştirilmesi, zıvanalara 400 doz çimento 
şerbeti doldurulması işçiliği, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Külahın dış yüzünün inkişaf alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.NOT   : 1-Taş bedeli  
sözleşme durumuna göre   V.0227/001-.......-V.0227/007 vb pozları arasında uygun olanından ödenir.           
2-Kenet ve zıvana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı 
elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir.
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Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar

Malzeme:

 Harç ( Kalın Kum İle )

V.0104/A 400 doz çimento harcı yapılması (kalın 
kum ile) m³ 0,020000

 Demir (Kenet ve Zıvana )

İşçilik:

Hazırlanması

01.V04 Mütehassıs usta Saat 44,000000

Yerine Konması

01.V04 Mütehassıs usta Saat 6,000000
İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey 
Taşıma, Boşaltma

01.V06/01 Restorasyon düz işçi Saat 6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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