
Poz No
Tanımı
Birimi
Kurum
Fasikül

V.1345
Yonu taşından yalnız içi işlenmiş demir kenetli köşeli külah yapılması işçiliği
m²
Vakıflar Genel Müdürlüğü

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2003 0,00 0,00 0,00

2004 0,00 0,00 0,00

2005 0,00 0,00 0,00

2006 0,00 0,00 0,00

2007 0,00 0,00 0,00

2008 0,00 0,00 0,00

2009 0,00 0,00 0,00

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00

2013 650,96 0,00 0,00

2014 719,53 0,00 0,00

2015 752,03 0,00 0,00

2016 840,16 0,00 0,00

2017 884,04 0,00 0,00

2018 977,83 0,00 0,00

2019 1088,01 0,00 0,00

2020 1256,73 0,00 0,00

2021 1488,41 0,00 0,00

2022-1 2274,06 0,00 0,00

2022-2 2287,96 0,00 0,00

2022-3 2950,00 0,00 0,00

2023-1 4567,63 0,00 0,00

2023-2 6456,15 0,00 0,00

2024 10606,29 0,00 0,00

Birim Fiyatları
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Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

Poz no: V.1109 şartları ile yonu taşından içi işlenmiş, demir kenetli külah yapılması, taşların birbirine poz no: 
V.1140 şartlarına uygun olarak demir kenetle birleştirilmesi, zıvanalara 400 doz çimento şerbeti doldurulması 
işçiliği, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Külahın dış yüzünün inkişaf alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.NOT   :  1-Taş bedeli  
sözleşme durumuna göre   V.0227/001-.......-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.           
2-Kenet ve zıvana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı 
elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir.
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Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar

Malzeme:
 Harç (400 Doz Çimento ve Kalın Kum 
İle)

V.0104/A 400 doz çimento harcı yapılması (kalın 
kum ile) m³ 0,060000

 Demir (Kenet ve Zıvana )

İşçilik:

Hazırlanması

01.V04 Mütehassıs usta Saat 24,000000

Yerine Konması

01.V04 Mütehassıs usta Saat 6,000000
İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey 
Taşıma, Boşaltma

01.V06/01 Restorasyon düz işçi Saat 6,000000
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