
Poz No
Tanımı
Birimi
Kurum
Fasikül

V.1612
Mermerden her boyda barok veya ampir alem yapılması ve yerine konması işçiliği
m
Vakıflar Genel Müdürlüğü

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2003 0,00 0,00 0,00

2004 0,00 0,00 0,00

2005 0,00 0,00 0,00

2006 0,00 0,00 0,00

2007 0,00 0,00 0,00

2008 0,00 0,00 0,00

2009 0,00 0,00 0,00

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00

2013 1215,38 0,00 0,00

2014 1342,05 0,00 0,00

2015 1400,13 0,00 0,00

2016 1554,83 0,00 0,00

2017 1669,96 0,00 0,00

2018 1843,08 0,00 0,00

2019 2029,45 0,00 0,00

2020 2344,55 0,00 0,00

2021 2768,11 0,00 0,00

2022-1 4229,18 0,00 0,00

2022-2 4232,55 0,00 0,00

2022-3 5462,79 0,00 0,00

2023-1 8463,08 0,00 0,00

2023-2 11926,84 0,00 0,00

2024 19618,04 0,00 0,00

Birim Fiyatları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1612 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları



Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

Poz no: V.1611 şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden her boyda barok veya ampir âlem yapılması ve 
yerine konması işçiliği, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçiliği dahil, beher mt. bedeli
ÖLÇÜ:  Yerine konmuş alemin metre kırılmadan boyu mt. olarak ölçülerek bedeli ödenir.NOT   :  Mermer 
bedeli alan boyuna  ve sözleşme durumuna göre V.0232/01A-V.0232/02A-V.0232/03A vb. pozundan  ödenir.
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Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar

Malzeme:

V.0107 600 doz çimento şerbeti m³ 0,010000

İşçilik:

01.V04 Mütehassıs usta Saat 60,000000

Yerine Konması

01.V04 Mütehassıs usta Saat 1,000000

 Yükleme,Taşıma, Boşaltma

01.V06/01 Restorasyon düz işçi Saat 1,000000
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