

V.1626/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	V.1626/A
Tanımı	500 Doz hidrolik kireç bağlayıcı harç ile mermerden münhane veya farisi ayak veya benzeri som imalat yapılması işçiliği
Birimi	m ²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	17374,11	0,00	0,00
2023-2	10578,08	0,00	0,00
2023-1	7430,78	0,00	0,00
2022-3	4785,39	0,00	0,00
2022-2	3718,16	0,00	0,00
2022-1	3676,14	0,00	0,00
2021	2396,53	0,00	0,00
2020	1955,60	0,00	0,00
2019	1689,83	0,00	0,00
2018	1380,21	0,00	0,00
2017	1226,75	0,00	0,00
2016	1144,73	0,00	0,00
2015	1021,91	0,00	0,00
2014	843,53	0,00	0,00
2013	760,29	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1626/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Poz no: V.1625/A şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden münhani ve farisi ayak veya benzeri som imalat yapılması ve yerine konması İşçiliği, {mermer bedeli hariç} her türlü malzeme ve işçiliği dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş som imalatın görünen yüz alanı geometrik şekline uygun olarak m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Som imalattan dışarı taşan dişler ölçüde nazarı dikkate alınmaz. NOT : Mermer bedeli sözleşme durumuna göre V.0232/01A-V.0232/02A-V.0232/03A vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.

V.1626/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/G		500 doz hidrolik kireç bağlayıcılı harç yapılması (mermer tozlu ve pirinçli; ince sıvalar için)	m³	0,030000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	60,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	10,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	10,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.