
Poz No
Tanımı
Birimi
Kurum
Fasikül

V.0315/B2
Yonu Taşı Veya Mermer Basamağın İtinalı Sökülmesi
m
Vakıflar Genel Müdürlüğü

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2003 0,00 0,00 0,00

2004 0,00 0,00 0,00

2005 0,00 0,00 0,00

2006 0,00 0,00 0,00

2007 0,00 0,00 0,00

2008 0,00 0,00 0,00

2009 0,00 0,00 0,00

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

2015 0,00 0,00 0,00

2016 0,00 0,00 0,00

2017 0,00 0,00 0,00

2018 0,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00

2020 40,25 0,00 0,00

2021 50,06 0,00 0,00

2022-1 76,88 0,00 0,00

2022-2 76,88 0,00 0,00

2022-3 99,75 0,00 0,00

2023-1 155,00 0,00 0,00

2023-2 225,00 0,00 0,00

2024 381,25 0,00 0,00
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Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

Kurul onaylı projesinde veya kontrolce gösterilen, sökülmesi gereken yonu taşı veya mermer basamak 
taşlarının zarar görmeden veya etrafa zarar vermeden itina ile sökülmesi, varsa kurşun ve demir kenedinin 
ayrılması ve tartı zaptı ile idareye teslimi, tekrar kullanılacak olanların şantiye içinde gösterilen yere 
taşınarak itina ile muhafazası, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt bedeli
ÖLÇÜ: Sökümü yapılan basamağın en dış hattında boyları m olarak ölçülür.
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Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar

İşçilik:

01.V05/2 Mütehassıs yonu taşı usta yardımcısı Saat 1,000000

01.V06 Restorasyon erbab işçi Saat 1,000000
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