

V.0317 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0317

Tanımı Yonu taşı veya mermer hamam döşemesinin sökülmesi ve dışarı çıkarılması

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	703,13	0,00	0,00
2023-2	412,50	0,00	0,00
2023-1	283,13	0,00	0,00
2022-3	182,44	0,00	0,00
2022-2	140,63	0,00	0,00
2022-1	140,63	0,00	0,00
2021	91,55	0,00	0,00
2020	73,60	0,00	0,00
2019	63,89	0,00	0,00
2018	50,54	0,00	0,00
2017	44,25	0,00	0,00
2016	41,30	0,00	0,00
2015	34,65	0,00	0,00
2014	28,79	0,00	0,00
2013	25,93	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0317 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Poz no: V.0316 şartlarıyla yonu taşı veya mermer hamam döşemesinin sökülmesi, sökülen malzemenin bulunduğu yerden dışarı çıkarılması, işçilik, zayıat ve müteahhit karı dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Döşeme taşı sökülen saha m2 olarak ölçülür.

V.0317 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V05/2		Mühassıs yonu taşı usta yardımcısı	Saat	1,500000
01.V06		Restorasyon erbab işçi	Saat	2,250000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.