
Poz No
Tanımı
Birimi
Kurum
Fasikül

V.0318/A
Minarede yonu taşı veya mermerden silmeli veya barok külah sökülmesi
m³
Vakıflar Genel Müdürlüğü

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2003 0,00 0,00 0,00

2004 0,00 0,00 0,00

2005 0,00 0,00 0,00

2006 0,00 0,00 0,00

2007 0,00 0,00 0,00

2008 0,00 0,00 0,00

2009 0,00 0,00 0,00

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00

2013 702,00 0,00 0,00

2014 776,25 0,00 0,00

2015 823,50 0,00 0,00

2016 948,38 0,00 0,00

2017 1017,56 0,00 0,00

2018 1137,38 0,00 0,00

2019 1304,44 0,00 0,00

2020 1505,25 0,00 0,00

2021 1807,31 0,00 0,00

2022-1 2767,50 0,00 0,00

2022-2 2767,50 0,00 0,00

2022-3 3577,50 0,00 0,00

2023-1 5535,00 0,00 0,00

2023-2 7931,25 0,00 0,00

2024 13331,25 0,00 0,00

Birim Fiyatları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0318/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları



Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

Poz no: V.0318 şartlarıyla minarede yonu taşı veya mermerden silmeli ve barok minare külahı sökülmesinde 
bütün malzeme ve işçilik dahil, beher m3 bedeli: 
ÖLÇÜ: Sökülerek yukarıdaki şartlara göre muhafaza altına alınan yonu taşı/mermer külah varsa profil 
başlıkların da sökülmeden önceki dış yüzey alanı ile külah yonu taşı/mermer kalınlığının çarpımıyla m3 
cinsinden hesaplanır.
NOT:   Külah üst kotunun  40 m nin üzerinde olduğu minarelerde külahın tamamına %50  işçilik yükseklik 
zammı ödenir.
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Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar

İşçilik:

01.V04 Mütehassıs usta Saat 27,000000

01.V06 Restorasyon erbab işçi Saat 27,000000
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