

## M.1.52 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** M.1.52

**Tanımı** Beton Priz Süresi Tayini (Getirilen Priz Geciktiricili Taze Beton Numunesi Üzerinde), (1 Numune)

**Birimi** Adet

**Kurum** Karayolları Genel Müdürlüğü

**Fasikül** Araştırma ve Geliştirme Dairesi


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	7213,00	0,00	0,00
2024	5368,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2212,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	1136,00	0,00	0,00
2021	765,00	0,00	0,00
2020	668,00	0,00	0,00
2019	620,50	0,00	0,00
2018	524,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## M.1.52 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## M.1.52 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.