
Poz No
Tanımı
Birimi
Kurum
Fasikül

KTK-0617/1
Demir Askıya Alma İskelesi Yapılması
m³
Karayolları Genel Müdürlüğü
Sanat Yapıları (Tarihi Köprüler)

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2025-Aralık 0,00 0,00 0,00

2025-Kasım 0,00 0,00 0,00

2025-Ekim 0,00 0,00 0,00

2025-Eylül 0,00 0,00 0,00

2025-Ocak 7619,93 0,00 0,00

2024 5828,10 0,00 0,00

2023-2 3641,64 0,00 0,00

2023-Şubat 0,00 0,00 0,00

2023-1 1916,74 0,00 0,00

2022-3 1503,36 0,00 0,00

2022-2 0,00 0,00 0,00

2022-1 1123,70 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00

2020 0,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00

2018 0,00 0,00 0,00

Birim Fiyatları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları
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Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar
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