

TNL-3.12 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No TNL-3.12

Tanımı Tünel Sinyalizasyon ve Trafik İşaretlerinin Kesin Projesinin Hesaplanması

Birimi 100m

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü

Fasikül Araştırma ve Geliştirme Dairesi


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	82944,00	0,00	0,00
2024	62221,50	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	25873,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	13249,50	0,00	0,00
2021	8975,50	0,00	0,00
2020	7814,00	0,00	0,00
2019	7239,50	0,00	0,00
2018	6105,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

TNL-3.12 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

TNL-3.12 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.