Poz No TNL-3.9

TNL-3.9 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapim Sartlari

Tanimi Tinel Telsiz Sistemi Kesin Projesinin Hesaplanmasi
Birimi 100m
Kurum Karayollari Genel Mudurligu
Fasikul Arastirma ve Gelistirme Dairesi
Birim Fiyatlan
Yil Birim Fiyat Montaj Fiyat Demontaj Fiyati
2025-Aralik 0,00 0,00 0,00
2025-Kasim 0,00 0,00 0,00
2025-Ekim 0,00 0,00 0,00
2025-Eylil 0,00 0,00 0,00
2025-Ocak 70621,50 0,00 0,00
2024 52848,50 0,00 0,00
2023-2 0,00 0,00 0,00
2023-Subat 0,00 0,00 0,00
20231 21958,00 0,00 0,00
2022-3 0,00 0,00 0,00
2022-2 0,00 0,00 0,00
2022-1 11267,00 0,00 0,00
2021 7623,50 0,00 0,00
2020 6644,00 0,00 0,00
2019 6157,00 0,00 0,00
2018 5190,00 0,00 0,00

Oska Yazilim'dan alinmistir.
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Birim Fiyatlar Grafigi
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Oska Yazilim'dan alinmigtir.



Analizi

TNL-3.9 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapim Sartlari

Rayi¢c No

Onceki Rayic No

Tanimi

Birimi

Miktar

Oska Yazilim'dan alinmistir.




