

## 0508.02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 0508.02

**Tanımı** Meyilin %20'den az, çakıllı ve blok taşlılığın %26 - 50 olduğu orta veya hafif bünyeli sahalarda lastik tekerlekli traktör (pulluk + riper) ile işlenmesi,

**Birimi** km

**Kurum** Orman ve Su İşleri Bakanlığı

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 4595,95      | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 3829,97      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 3048,37      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 2177,41      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 2073,72      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 1219,84      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 1219,84      | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 717,55       | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 626,13       | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 542,58       | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 438,51       | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 0508.02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 0508.02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.