

V.0819/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0819/A

Tanımı Puzolan Katkılı Horasan Harç ile Hamamdan Sökülmüş Büyük Boy, Döşeme Taşının İslahı ve Yerine Konması İşçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2850,15	0,00	0,00
2025-Kasım	2825,55	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	2310,55	0,00	0,00
2024	1594,59	0,00	0,00
2023-2	976,01	0,00	0,00
2023-1	675,25	0,00	0,00
2022-3	436,70	0,00	0,00
2022-2	340,20	0,00	0,00
2022-1	335,99	0,00	0,00
2021	218,68	0,00	0,00
2020	176,36	0,00	0,00
2019	154,69	0,00	0,00
2018	122,09	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0819/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Hamamdan sökülmüş büyük boy döşeme taşının kontrolün direktifine uygun olarak ıslah edilmesi, kenar ve köşelerinin ince dişli el tarağı ile düzeltilerek Poz no: V.0129A da belirtilen puzolan katkılı horasan harcı ile yerine konması, şakuli derzlerin boşluk kalmayacak şekilde birbirlerine iyice yanaştırılması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli :

ÖLÇÜ: Bitmiş yonu taşı döşemenin projesinde veya imalatında üst yüzünün alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

V.0819/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0129/A		Puzolan Katkılı Horosan Duvar Harcı (Kalın Kum ile)	m ³	0,010000
		İşçilik:		
		İslah Edilmesi		
01.V05/2		Mütehassıs Yonu Taşı Usta Yardımcısı	Saat	4,000000
		Yerine Konması		
01.V05/2		Mütehassıs Yonu Taşı Usta Yardımcısı	Saat	2,000000
		İnşaatta Yatay ve Düşey Taşıma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.